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UMOWA
o roboty budowlane

zawarta w Kro$nie w dniu ........ccceeeenane. r., pomiedzy:

Spoldzielnia mieszkaniowa im. Ignacego Lukasiewicza, z siedzibg przy
ul. Krakowskiej 21, 38-400 Krosno, wpisang do rejestru przedsiebiorcow przez Sad
Rejonowy w Kros$nie, V Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS
0000200836, NIP, REGON 370270112,

reprezentowanym przez

Remigiusz Hejnar - Prezes Zarzadu

Stanistaw Babkowski - Cztonek Zarzadu

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezZentoOWanym Przez ..o eeeereereereereens
zwanym dalej ,, Wykonawcq”
zwanymi dalej tacznie ,,Stronam i”

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu ofertowym, prowadzonym
zgodnie z obowiqzujgcq zasadq konkurencyjnosci-w oparciu o Wytyczne Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020 w sprawie udzielenia zamoéwien wspétfinansowanych ze
srodkow EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot
budowlanych, na potrzeby i w zwigzku z realizacja projektu pn.
»Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego
w miejscowosci Weglowka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa:
[II Czysta Energia, Dziatanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow.

2.  Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnos$ci niezbednych
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do prawidlowego wykonania robo6t ujetych w dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w tym
réwniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja
i realizacjg umowy bez zaktocen.

3.  Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, dokonat wizji
placu budowy, nie wnosi do nich =zastrzezen co do ich zupelnosci
i prawidlowosci oraz potwierdza, ze uwzglednit wymienione czynniki
w oferowanej cenie i nie widzi przeszkéd do petnego, terminowego wykonania
niniejszej umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wilasnych. Materiaty
dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okres§lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r poz. 1332).
Materialy powinny odpowiada¢, co do jakoSci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
okreSlonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (Dz. U.z 2016r poz. 1570 z p6Zn. zm.).

§2.

Termin wykonania

1. Strony ustalajg termin wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust.
1 do dnia 30.05.2018 roku.

2. Rozpoczecie robot nastapi w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
niniejszej umowy.

3. Za date zakonczenia robdét uwaza sie date rozpoczecia odbioru koncowego,
z zastrzezeniem przypadku przerwania odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub z powodu wad przedmiotu umowy. W takim przypadku
terminem zakonczenia robét bedzie data podpisania przez obie strony protokotu
odbioru robo6t po ustaniu przyczyn przerwy w czynnoSciach zwigzanych
z odbiorem robot.

§3.
Przedstawiciele stron
1 Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Inspektor Nadzoru:.......ccccvvrvvevnerseennnnne ,
1<) DR ,e-Mmailie e
2 Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w
(01 0) o) (=TT ,
[ =) DT se-maili e
§4.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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1) przekazanie Wykonawcy, w dniu zawarcia niniejszej umowy, dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia i prowadzenia robét;

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od podpisania
umowy;

3) dokonywanie, @ w  okresach  kwartalnych, odbioréw  czeSciowych,
potwierdzajacych zaawansowanie robot i zgodno$¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji robot;

4) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

5) protokolarne dokonanie odbioru koncowego w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

6) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, w tym
roboty wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
robot;

7) zapewnienie Wykonawcy dostepu do mediow (energia elektryczna, woda,
kanalizacja), przy czym rozliczenia za zuzyte media do celéw budowy
prowadzone beda na podstawie wskazan opomiarowania zamontowanego
przez Wykonawce witasnym staraniem i kosztem, przy uwzglednieniu
postanowien uméw podpisanych przez Zamawiajacego z dostawcami mediow.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zatrudnienia na podstawie uméw o prace osoOb realizujacych przedmiot
umowy i wykonujacych prace fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi,
w szczegblnosci roboty tynkarskie, blacharskie, instalacja c.o. a takze
zapewnienie tych samych warunkdw zatrudnienia w przypadku uczestnictwa
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw);

2) ustanowienie Kierownika Budowy, posiadajacego wymagane kwalifikacje
oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowiagzujacych przepisow;

3) ustanowienie Kierownika robét posiadajagcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, grzewczych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

4) prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnianie go osobom uprawnionym do
dokonywania wpisow;

5) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od
zawarcia niniejszej umowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

6) zapewnienie wlasciwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

7) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

8) zorganizowanie zaplecza rob6t budowlanych;

9) pokrycia kosztow dostawy mediow niezbednych do wykonania robdt lub
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zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem robo6t budowlanych;

10)organizowanie dostaw materiatowych w sposo6b nie utrudniajgcy normalnego
funkcjonowania budynku oraz po wcze$niejszym uzgodnieniu daty i godziny
z Zamawiajacym lub jego przedstawicielem;

11)kazdorazowe powiadamianie Inspektora Nadzoru o dostarczeniu na plac
budowy materiatéw przeznaczonych do wbudowania oraz o ich zgodnoSci
z wymogami dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017r poz. 1332);

12)zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadéw wytworzonych przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywne
usuwanie tych odpadéw do dnia odbioru konicowego; w razie zaniechania lub
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce
Zamawiajacemu  przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania
Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynno$ci na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosSci z tego tytulu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

13)prowadzenie robd6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji robdt =zaakceptowanym przez Zamawiajacego oraz jego
aktualizowanie na zZgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru;

14)prowadzenie rob6t w spos6b nie powodujacy dewastacji terenéw przylegtych
oraz mienia 0s6b postronnych;

15)prowadzenie rob6t powodujacych utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu
budynku, w tym w wyniku ktérych emitowany jest znaczny hatas lub
w zwigzku z ktorymi konieczne jest wylaczenie zasilania elektrycznego,
w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiajacym lub jego przedstawicielem;

16)koordynacja rob6t podwykonawcdédw znajdujacych sie na placu budowy;

17)wykonanie zadaszenia zabezpieczajacego niekontrolowane wydostawanie sie
poza plac budowy przedmiotow a w przypadku robét elewacyjnych
zastosowanie siatki zabezpieczajacej rozprzestrzenianie sie styropianu lub
innych drobin;

18)wydzielenie stref niebezpiecznych znajdujacych sie w obrebie prowadzonych
robét, zgodnie z przepisami bhp;

19)zabezpieczenie placu budowy przed dostepem niepozadanych oséb;

20)biezace zapewnienie maksymalnej czystoSci i porzadku w obrebie
wykonywanych robét a takze uzytkowanych drég komunikacyjnych;

21)Scista wspétpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
w tym informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub opdZnienie terminu
ich wykonania;

22)uzyskanie  akceptacji Zamawiajacego przed uzyciem materiatow
wykonczeniowych (np. farby, kolorystyka elewacji);

23)stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru wydawanych w ramach
posiadanych przez niego kompetencji;

24)w przypadku konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w stosunku do
projektu przedtozenie koncepcji ich realizacji Zamawiajacemu, Inspektorowi
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Nadzoru oraz autorowi projektu i uzyskanie akceptacji tych podmiotéw przed
wykonaniem tych robét,

25)niezwtoczne usuwanie ewentualnych szkéd powstaltych w trakcie
wykonywania robot;

26)zgtoszenie wykonanych rob6t do odbioru koncowego oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

27)dostarczenie na dzien odbioru koncowego atestéw, Swiadectw jakosci,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci z Polska Normg lub z normami
obowigzujagcymi we Wspdlnocie Europejskiej, gwarancji na zainstalowane
urzadzenia oraz pozostaltych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru;

28)zlikwidowanie i wycofanie z placu budowy oraz zaplecza budowy wtasnych
maszyn i urzadzen przed przystapieniem do odbioru koncowego robdt, pod
rygorem ich usuniecia przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz potracenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
ten wyraza zgode.

§eo.
Odbiory roboét

Strony postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory czesciowe, potwierdzajgce zaawansowanie robét i zgodnos¢

z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot;
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) odbiér konicowy.
Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru, w przypadku robét ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem. Gotowos¢ do w/w odbioréw Kierownik Budowy
winien odnotowa¢ wpisem do Dziennika Budowy oraz dokona¢ bezposredniego
zawiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru tychze robét. Odbiér ww. robét dokonany
zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego
w ciggu 3 dni roboczych (tj. dzien od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy). Protokét odbioru czeSciowego bedzie zawierat
o$wiadczenie Wykonawcy o realizacji przedmiotu umowy prze osoby zatrudnione
na umowe o prace
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru koncowego
robét nie p6zniej niz 15.05.2018r.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. Ponadto Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Kierownika Robdét o zakonczeniu robét
oraz pisemne o$wiadczenie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét i gotowosci
do odbioru konicowego.
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Razem z o$wiadczeniem o zakonczeniu robdt i zgloszeniem gotowosci odbioru

koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawow3 z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) Dziennik Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3) deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

4) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz wymagane
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen (o ile dotyczy),

5) inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub przez Zamawiajacego,

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie wnosit

zastrzezen co do kompletno$ci oraz prawidlowosci przekazanych przez

Wykonawce dokumentéw wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca date odbioru

koncowego, z tym zZe odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie 5 dni

kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen i dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 4 i 5, z zastrzezeniem, Ze odbiér koncowy nie zostanie

dokonany, jezeli okaze sie, Ze roboty nie zostaly zakonczone lub przekazane przez

Wykonawce dokumenty beda niekompletne lub nieprawidtowe.

Protokét z czynnos$ci odbioru konncowego zawiera¢ bedzie co najmniej: okreslenie

przedmiotu odbioru, miejsce odbioru, date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji, wykaz

dokumentéw przekazywanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce w trakcie

odbioru, spis i charakterystyke ujawnionych wad lub usterek, oSwiadczenie

Zamawiajgcego o przyjeciu lub odmowie przyjecia odbieranych robot,

o$wiadczenia, wyjasnienia oraz podpisy oséb uczestniczacych w odbiorze, w tym

o$wiadczenie Wykonawcy o realizacji przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione

na umowe o prace.

W przypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru czeSciowego, odbioru robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru koicowego strony ustalg termin

ich usuniecia i wyznacza nowy termin odbioru.

Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajagcemu przystuguje prawo:

1) obnizenia  wynagrodzenia naleznego  Wykonawcy w  wysokoSci
odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
robot - jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,

2) odstgpienia od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Spetnienie $wiadczenia Wykonawcy nastepuje z chwilg podpisania przez obie
strony bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robét.

§7.
Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢c wykonanie czeSci robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy. Za
dziatanie lub zaniechanie Podwykonawcy Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos$¢ jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.
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Umowa z Podwykonawca moze by¢ zawarta przez Wykonawce pod warunkiem, Ze

Zamawiajacy nie ztozy wykonawcy i podwykonawcy, w ciggu 30 dni od dnia

doreczenia informacji o zakresie robét powierzonych podwykonawcy, sprzeciwu

wobec wykonania tych roboét przez podwykonawece.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie umowy z Podwykonawca i uwzgledni w niej aby:

1) zakres robdét powierzony Podwykonawcy byt zgodny z elementami
odbiorowymi ujetymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robét
stanowiagcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) suma  wynagrodzen naleznych za  zakres rob6t  wykonanych
w podwykonawstwienie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten
zakres robot w niniejszej umowie;

3) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy nie
przekraczal terminu przypadajacego na ten zakres robdt w niniejszej umowie;

4) zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu rob6t wykonanych
w podwykonawstwie nastepowata po ich odbiorze przez Wykonawce, a termin
zaptaty byt nie dtuzszy niz 21 dni od dnia dostarczenia faktury przez
Podwykonawce do Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy wobec Wykonawcy, z tytutu
wadliwego wykonania powierzonego mu zakresu robot, nie byt krotszy od
okresu odpowiedzialnos$ci Wykonawcy przewidzianego niniejszg umowa.

Doreczajac Zamawiajagcemu informacje, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca jest

zobowigzany do wykazania zatrudnienia przez Podwykonawce osob, realizujacych

przedmiot umowy i wykonujacych prace fizyczne zwigzane z robotami
budowlanymi, w szczegélnoSci roboty tynkarskie, blacharskie, instalacja c.o.na
podstawie umoéw o prace.

Postanowienia ust. 1-4 majg zastosowanie do zawarcia umowy z dalszym

Podwykonawca.

§8.
Wynagrodzenie i sposdb ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, wynosi:

1) warto$¢ ogétem brutto .......ccceceeueee. zt (stownie: ... );
2) warto$¢ ogotem netto .......ccceeveeiiivennn zt (stownie: ..o );
3) podatek od towarow i ustug VAT w stawce ............ %.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, ma charakter ryczattowy i jest niezmienne, z zastrzezeniem okreslonym
w § 15 umowy. Ograniczenie zakresu robot, zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych, konieczno$¢ wykonania rozwigzan rdéwnowaznych lub
zamiennych moga spowodowa¢ zmiane wynagrodzenia, przy uwzglednieniu
no$nikow cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowym.

Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami
czeSciowymi, wystawianymi wedtug procentowego zaawansowania prac, zgodnie



Fundusze / Unia Europejska
E Europejskie ﬂ Europejski Fundusz LA

Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego A fi

z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy (faktury czeSciowe nie przekrocza 80% kwoty
wynagrodzenia brutto) oraz fakturg koncowa po zakonczeniu catosci robot.

4. Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokdét odbioru czeSciowego,

stwierdzajacy zaawansowanie robot i zgodno$¢ z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robot, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét.

Termin zaptaty faktur wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury.
Faktura bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku wystawienia faktury obejmujacej roboty wykonane przez
Podwykonawcow, Wykonawca dotgczy do faktury dowdd uregulowania naleznosci
Podwykonawcow (z zataczonych dowodéw musi jednoznacznie wynikaé¢, zZe
Podwykonawca otrzymat nalezne wynagrodzenie a takze z jakiego tytutu zostato
ono wyptacone).

9.W przypadku braku jednoznacznych dowoddw potwierdzajacych zaptate

10.

wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, bez ujemnych
konsekwencji dla Zamawiajacego, do czasu przedilozenia dowodéw
potwierdzajacychzaspokojenie roszczen Podwykonawcy lub do przelania na rzecz
Podwykonawcy Kkwoty pienieznej wynikajacej z zaakceptowanej umowy
i pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwote zaptacona bezposrednio
Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 8 i 9majg zastosowanie takze w przypadku dalszego
podwykonawstwa.

§9.

Roboty niewykonane, roboty dodatkowe, roboty zamienne

Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe, badZz zamienne wykonane bez
zgody i zatwierdzenia Zamawiajgcego Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
Roboty dodatkowe lub zamienne, ktorych konieczno$¢ wykonania wynika¢ bedzie
z btedéw, zaniedban lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca wykona bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za realizacje robot dodatkowych, tj. nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym i niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do
przewidzenia strony ustalg odrebnie jako wynagrodzenie ryczattowe, w oparciu
o kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce z zastosowaniem
no$nikow cenotwoérczych wedtug kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe.
Podstawa wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego protokot koniecznos$ci oraz aneks do niniejszej umowy lub
odrebna umowa na roboty dodatkowe.
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§10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. wynagrodzenia
brutto tj. kwote w wysoKO0SCi ....ccovvivvivineiiiiennas zt, stownie: ..o
Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca wnosi w formie
.............................................. (zostanie wpisana jedna z form o ktorej mowa
w zapytaniu ofertowym).

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z dokumentu gwarancji musi wynika¢
obowigzek  bezwarunkowego  spetnienia  udokumentowanych  roszczen
Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 i 6.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy¢ Dbedzie pokryciu
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

70%  zabezpieczenia tj. kwota w wysokoSci ... zt, stownie:
...................................... zt zostanie zwolniona (w przypadku wniesienia w pienigdzu
zwrocona Wykonawcy wraz z oprocentowaniem wynikajagcym z umowy rachunku
bankowego po potraceniu pobranych przez bank optat za prowadzenie rachunku
oraz za przelew na rachunek Wykonawcy) w ciggu 30 dni od daty podpisania przez
obie strony bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét.

30% zabezpieczenia tj. kwota .......cciinnnn zt stownie:......cooooiiiiiii zt
zostanie pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady i zostanie zwolniona lub zwrdcona w terminie 15 dni od dnia
uplywu okresu gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady, po uprzednim podpisaniu
przez strony stosownego protokotu z przegladu obiektu.

W przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robo6t lub w okresie
gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady podane wyzej terminy do zwrotu
zabezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 5 i 6, rozpoczynajg swoéj bieg od dnia
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze
koncowym oraz w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W  przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
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10. Wpyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia

§11.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, Ze obowigzujacg ich forma odszkodowania sg kary umowne,
ktoére beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:

1)

2)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,15 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwtoKi, liczac od terminu umownego wykonania robét budowlanych;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci - w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecia wad;
c)z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

d) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy;

e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Zze Wykonawca lub
Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) nie wywiazuje sie z obowigzku
zatrudnienia na podstawie uméw o prace osob realizujagcych przedmiot
umowy i wykonujacych prace fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi,
w szczegolnosSci roboty tynkarskie, blacharskie, instalacja c.o0. - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy (kara ta moze by¢
stosowana wielokrotnie w przypadku ponownego wystgpienia tej
nieprawidtowosci);

f) z tytutlu nie wypeinienia obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), o ktdrym mowa w§ 7 ust. 3 lub nie zamieszczenia
w tej umowie postanowien okre$lonych w § 7 ust. 3 - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

Wynagrodzenie umowne brutto za przedmiot umowy okreslone jest w§ 8 ust. 1

pkt 1 niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, Ze nalezne Zamawiajacemu kary umowne zostang potrgcone

w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowa, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary

umowne nie pokrywaja w catosSci poniesionej szkody.

W przypadku wystgpienia zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez niego
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zobowigzan przyjetych niniejsza umowa, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie

wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac

przy tym prawo do domagania sie od Wykonawcy .naprawienia szkody

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom

realizacji robét, powstate z winy Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia

przestojow w pracy Wykonawcy z winy Zamawiajgcego, uzgodniony termin
wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania przestojow, o ile

Wykonawca wykaze wine Zamawiajgcego, ktora uzasadniata dtugo$¢ okresu

przestoju.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze :

1. roboty objete niniejsz3 umowa beda objete dofinansowaniem na podstawie
umowy o dofinansowanie projektu pn. ,Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowosci Weglowka”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 Os$ priorytetowa: III Czysta Energia,
Dziatanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, wspétfinansowanego ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badZ tez jej niewykonanie
moze narazi¢ Zamawiajacego na utrate powyzszego dofinansowania.

Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczego6lnosci zwtoki w

realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania

umowy, dofinansowanie o ktorym mowa w ust. 7 nie zostanie przyznane lub
zostanie cofniete, Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w §

10 ust. 1 zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie w wysokoSci réwnej wartosci

dofinansowania.

§12.
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy (dotyczy
zarowno wykonanych robét, zainstalowanych urzadzen jak i trwato$ci koloréw) na
(0] ;0 {1 lat, liczac od dnia odbioru konicowego robot (zostanie wpisana
tgczna gwarancja, tzn. minimalna 4-letnia wymagana przez Zamawiajqcego oraz
ewentualnie zaproponowana gwarancja dodatkowa).Okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady jest r6wny okresowi gwarancji jakoSci.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiagzany jest bez dodatkowego
wynagrodzenia do dokonywania 1 raz w roku przegladow oraz regulacji
wszystkich urzadzen zainstalowanych w budynku w ramach niniejszej umowy.
Usterki lub wady ujawnione w okresie rekojmi lub gwarancji zostang usuniete
przez Wykonawce w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o zaistnieniu usterek lub wad. W uzasadnionych
technologicznie przypadkach Zamawiajacy na pisemng prosbe Wykonawcy wraz
zprzedstawieniem planowanego harmonogramu prac dopuszcza wydtuzenie tego
terminu.

Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako pilne (zagrazajace zyciu lub
zdrowiu, jak rowniez uniemozliwiajace prawidlowg eksploatacje budynkoéw) beda
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usuniete niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od daty
powiadomienia. W uzasadnionych technologicznie przypadkach Zamawiajacy na
pisemng prosbe Wykonawcy wraz z przedstawieniem planowanego
harmonogramu prac dopuszcza wydtuzenie tego terminu.

5. W przypadku nieusuniecia usterek lub wad w terminie Zamawiajgcy naprawi je na
koszt Wykonawcy bez koniecznos$ci uprzedniego wystepowania na droge
postepowania sgdowego z zZgdaniem upowaznienia Zamawiajacego przez sad do
wykonania naprawy na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym uprawnienie do
kar umownych oraz odszkodowania uzupeiniajacego.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzku z gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej na
rzecz wolng od wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy,
termin gwarancji biegnie na nowo, liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od
wad lub od dnia dokonania naprawy.

§13.
Odpowiedzialnos¢ za szkody

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu powstate
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w dniu podpisania niniejszej umowy kopie
polisy potwierdzajacej zawarcie przez Wykonawce umowy ubezpieczenia ryzyk
budowlanych z tytutu prowadzenia robo6t objetych niniejsza umowg, na sume
ubezpieczenia nie nizsza niz wynagrodzenie Wykonawcy brutto § 8 ust. 1 pkt 1.

3.  Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz

w okresie udzielonej gwarancji ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, w zakresie ubezpieczenia
pokrywajacym ryzyka wystepujace przy realizacji niniejszej umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).

4.  Kopie polis, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§ 14.
Odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) rozpoczecie, realizacja lub wykonczenie catosci przedmiotu umowy opdznia sie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiecej niz 14 dni albo jeZeli przedmiot
umowy jest wykonywany w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowsg;

2) wystgpita  konieczno$¢  dwukrotnej  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (Dalszego
Podwykonawcy);

3) Wykonawca w sposdb uporczywy narusza postanowienia umowy, wskutek
czego zostat dwukrotnie obcigzony karg umowna.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy sktadajac Wykonawcy stosowne
o$wiadczenie w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci stanowigcych
podstawe odstgpienia od umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania strony obciazaja
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nastepujace obowiazki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét
robot w toku, okres$lajacy iloSciowe i jakoSciowe wykonanie robot, wedtug
stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie
lub rozwigzanie umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy lub jej
rozwigzanie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z placu
budowy przez niego dostarczone lub wzniesione urzadzenia zaplecza
budowy.

4. W razie odstgpienia od umowy do ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonane roboty stosuje sie odpowiednio postanowienia umowy dotyczace
platnosci wynagrodzenia za wykonane umowy. Podstawa wystawienia faktury
w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania jest protokét, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1.

§15.
Zmiana umowy

1. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku:

1) zmiany jakichkolwiek przepiséw i innych dokumentéw, w tym dokumentow
programowych, majacych wptyw na realizacje umowy;

2) zmiany terminu realizacji robot budowlanych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w szczegOlnosci w sytuacji, gdy wystapia niemozliwe do
przewidzenia  niekorzystne  warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robo6t okreslonych umowg, w szczegélnosci z powodu
technologii realizacji prac, wymogéw okreslonych normami lub przepisami
prawa, ktére wymagaja konkretnych warunkéw atmosferycznych; zmiana
terminéw okreSlonych umowa bedzie jednak dopuszczalna tylko w przypadku,
gdy Kkonieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; fakt ten musi zostaé
zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru;

3) zmiany wynagrodzenia wskutek zmiany urzedowej stawki podatku VAT,
uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robot
przez Zamawiajacego, zmiany umowionego zakresu rob6t (zmiana
wynagrodzenia w takim przypadku jest dokonywana w oparciu o stosowne
pozycje  Kkosztorysu ofertowego orazprzy uwzglednieniu = no$nikéw
cenotworczych podanych w kosztorysie ofertowym);

4) zmiany umoéwionego zakresu robdt w razie koniecznych lub uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej powstatych z przyczyn niemozliwych do
przewidzenia, koniecznosci lub techniczno - ekonomicznej zasadnosci
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zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych, koniecznos$ci wykonania
rozwigzan réwnowaznych lub zamiennych wynikajacych z uwarunkowan
technologicznych lub uzytkowych, ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych;
zmiany organizacyjnej polegajacej na zmianie oséb, podwykonawcéw, grup
wykonawcow i innych podmiotéw wspéipracujacych przy realizacji zamowienia
pod warunkiem, Ze ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy
i doSwiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane.
Zmiany te moga nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, Ze osoby
podwykonawcy, grupy wykonawcéw i innych podmiotéw spetniajg wszystkie
wymogi wynikajgce z zapytania ofertowego i ztoZonej oferty.

Dokonywanie wszelkich zmian i uzupetnien dotyczacych niniejszej umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§1e6.
Zalaczniki

Integralng cze$cig umowy sa:

1.
2.

oW

Kserokopie polis ubezpieczeniowych;

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych, przedmiary robot).

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 16.01.2018 r. wraz z zatgcznikami;

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda szczegétowy;

Informacja o wyborze Wykonawcy;

§17.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.Dz.U. 2017 r. poz. 1332).

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac przeniesienia praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda, o ktorej
mowa w zd. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie zaistnienia sporu powstatego na tle realizacji umowy strony poddadza go
pod rozstrzygniecie Sadowi wiasciwemu rzeczowo 1 miejscowo dla
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca



